

**Projekt:** Umbau und Erweiterung evangelischer Kindergarten  
 BuchbergArche  
**Bauherr:** Stadt Blumberg, Hauptstraße 97, 78176 Blumberg  
**Gewerk:** Gewerk 04: Gerüstbauarbeiten

Einzelauflistung der geprüften Angebote

| Nr.                     | Bieter (Name, Wohnort)              | Bruttosumme ungeprüft | Bruttosumme geprüft | Skonto Nachlass % | Vergabesumme      | %           |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1                       | A - Z Gerüstbau<br>78083 Dauchingen | 5.737,80 €            | 5.737,80 €          | -                 | 5.737,80 €        | 100%        |
| 2                       | Bieter 2                            | 7.888,98 €            | 7.888,99 €          | -                 | 7.888,99 €        | 137%        |
| 3                       | Bieter 3                            | 8.563,00 €            | 8.563,00 €          | -                 | 8.563,00 €        | 149%        |
| <b>Kostenberechnung</b> |                                     |                       |                     |                   | <b>6.502,16 €</b> | <b>113%</b> |