

Projekt: Umbau und Erweiterung evangelischer Kindergarten
 BuchbergArche
Bauherr: Stadt Blumberg, Hauptstraße 97, 78176 Blumberg
Gewerk: Gewerk 05: Zimmerer-, Dachabdichtungs- und Blechnerarbeiten

Einzelauflistung der geprüften Angebote

Nr.	Bieter (Name, Wohnort)	Bruttosumme ungeprüft	Bruttosumme geprüft	Skonto Nachlass %	Vergabesumme	%
1	Holzbau Müller GmbH 78176 Blumberg - Fützen	103.165,87 €	103.165,87 €	1,20%	101.927,88 €	100%
2	Bieter 2	137.368,62 €	136.825,09 €	-	136.825,09 €	134%
3	Bieter 3	151.354,48 €	149.230,27 €	-	149.230,27 €	146%
4	Bieter 4	152.424,18 €	152.424,18 €	-	152.424,18 €	150%
5	Bieter 5	307.710,80 €	307.710,80 €	-	307.710,80 €	302%
	Kostenberechnung				141.714,72 €	139%