

Projekt: Umbau und Erweiterung evangelischer Kindergarten
BuchbergArche

Bauherr: Stadt Blumberg, Hauptstraße 97, 78176 Blumberg

Gewerk: Gewerk 10: Estricharbeiten

Einzelauflistung der geprüften Angebote

Nr.	Bieter (Name, Wohnort)	Bruttosumme ungeprüft	Bruttosumme geprüft	Skonto Nachlass %	Vergabesumme	%
1	LBE Estriche GmbH 78234 Engen	15.627,35 €	15.627,35 €	-	15.627,35 €	100%
2	Bieter 2	16.434,26 €	16.434,26 €	-	16.434,26 €	105%
3	Bieter 3	31.771,81 €	18.550,32 €	-	18.550,32 €	119%
4	Bieter 4	20.387,08 €	20.388,15 €	-	20.388,15 €	130%
	Kostenberechnung				10.742,13 €	69%