

Projekt: Umbau und Erweiterung evangelischer Kindergarten
 BuchbergArche
Bauherr: Stadt Blumberg, Hauptstraße 97, 78176 Blumberg
Gewerk: Gewerk 12: Fliesenarbeiten

Einzelauflistung der geprüften Angebote

Nr.	Bieter (Name, Wohnort)	Bruttosumme ungeprüft	Bruttosumme geprüft	Skonto Nachlass %	Vergabesumme	%
1	Ciampa GmbH 78089 Unterkirnach	20.909,61 €	20.909,61 €	-	20.909,61 €	100%
2	Bieter 2	21.245,42 €	21.245,43 €	-	21.245,43 €	102%
3	Bieter 3	24.624,31 €	24.624,31 €	-	24.624,31 €	118%
4	Bieter 4	37.536,76 €	31.316,04 €	-	31.316,04 €	150%
	Kostenberechnung				23.695,28 €	113%