

Projekt: Umbau und Erweiterung evangelischer Kindergarten
BuchbergArche

Bauherr: Stadt Blumberg, Hauptstraße 97, 78176 Blumberg

Gewerk: Gewerk 14: Stahlbauarbeiten

Einzelauflistung der geprüften Angebote

Nr.	Bieter (Name, Wohnort)	Bruttosumme ungeprüft	Bruttosumme geprüft	Skonto Nachlass %	Vergabesumme	%
1	Ruf & Keller GmbH & Co.KG 78250 Tengen-Watterdingen	13.280,40 €	13.280,40 €	-	13.280,40 €	100%
2	Bieter 2	14.573,93 €	14.573,93 €	-	14.573,93 €	110%
3	Bieter 3	18.675,86 €	18.675,86 €	-	18.675,86 €	141%
	Kostenberechnung				16.579,08 €	125%